



Handwerkskammer
Dresden



3. Zittauer Vergabekonferenz

Geplante Lieferungen und Dienstleistungen nach VOB, VOL,
VgV für das Jahr 2020 ff

Zittau, den 15.01.2020

Maßnahmen Stadt Zittau



3. Zittauer Vergabekonferenz 2020

Institution: Stadt Zittau, Amt für Hoch- und Tiefbau

| Maßnahme Bauvorhaben Lieferung/Dienstleistung | Gewerke | Geplanter Zeitraum | Geplanter Leistungs- umfang (in € oder Mengenangaben) | Investitions- ort |
|---|---|--------------------------------|---|----------------------|
| Heizungsumstellung Feuerwehr Schlegel | Heizung, Sanitär, Rohbau | II. Quartal 2020 | 136.000 € | OT Schlegel |
| Neubau Sporthalle Schule an der Weinau | Erdarbeiten, Rohbau, Innenausbau | II.Quartal 2020 – IV.Q 2021 | 4.000.000 € | Zittau |
| Sanierung Sporthalle Lisa Tetzner Straße | WDVS, Prallschutz, Erdbau, Rohbau, Ausbau | 2020 – 2021 | 2.200.000 € | Zittau |

3. Zittauer Vergabekonferenz 2020

Institution: Stadt Zittau, Amt für Hoch- und Tiefbau

| Maßnahme Bauvorhaben Lieferung/Dienstleistung | Gewerke | Geplanter Zeitraum | Geplanter Leistungs- umfang (in € oder Mengenangaben) | Investitions- ort |
|---|--|--------------------|---|----------------------|
| Kita Hirschfelde | HLS, Rohbau, Bodenbelag, Maler, Elektro, Trocken- legung, WDVS | 2020 | 500.000 € | OT Hirschfelde |
| Fenster Rathaus Markt 1 | Tischler- arbeiten | 2020 –2021 | 1.100.000 € | Zittau |
| Sicherung Hochwaldbaude | Betonarbeiten Kanal- bauarbeiten, Dachdecker Erdbau | 2020 – 2021 | 870.000 € | Oybin |

3. Zittauer Vergabekonferenz 2020

Institution: Stadt Zittau, Amt für Hoch- und Tiefbau

| Maßnahme Bauvorhaben Lieferung/Dienstleistung | Gewerke | Geplanter Zeitraum | Geplanter Leistungs- umfang (in € oder Mengenangaben) | Investitions- ort |
|---|----------------------------------|--------------------|---|----------------------|
| Sicherung Äußere Oybiner Straße 4 | Maurer Zimmerer Dachdecker | 2020 | 350.000 € | Zittau |
| Trockenlegung Jugendhaus Villa | Tischler- arbeiten | 2020 | 175.000 € | Zittau |
| Innere Weberstraße | Straßenbau | I. Quartal 2020 | 1.000.000 € | Zittau |

3. Zittauer Vergabekonferenz 2020

Institution: Stadt Zittau, Amt für Hoch- und Tiefbau

| Maßnahme Bauvorhaben Lieferung/Dienstleistung | Gewerke | Geplanter Zeitraum | Geplanter Leistungs- umfang (in € oder Mengenangaben) | Investitions- ort |
|---|-------------------------|--------------------|---|----------------------|
| Amalienstraße | Straßenbau | I. Quartal 2020 | 220.000 € | Zittau |
| Stützmauer Bergstraße | Straßenbau | I. Quartal 2020 | 700.000 € | Zittau |
| Stützmauer Wittgendorf | Betonbau/ Straßenbau | I. Quartal 2020 | 250.000 € | OT Wittgendorf |

3. Zittauer Vergabekonferenz 2020

Institution: Stadt Zittau, Amt für Hoch- und Tiefbau

| Maßnahme Bauvorhaben Lieferung/Dienstleistung | Gewerke | Geplanter Zeitraum | Geplanter Leistungs- umfang (in € oder Mengenangaben) | Investitions- ort |
|---|---|--------------------|---|----------------------|
| Barrierefreier Ausbau von Haltestellen | Straßenbau | II. Quartal 2020 | 180.000 € | Zittau |
| Rückbau Villingenring 2 | Abbruch- arbeiten/ Straßenbau | I. Quartal 2020 | 1.300.000 € | Zittau |
| Rückbau Pistoiaer Weg 2 | Ingenieur- leistungen/ Abbruch- arbeiten | 2020 | 1.650.000 € | Zittau |

3. Zittauer Vergabekonferenz 2020

Institution: Stadt Zittau, Bereich Abwasserentsorgung

| Maßnahme Bauvorhaben Lieferung/Dienstleistung | Gewerke | Geplanter Zeitraum | Geplanter Leistungs- umfang (in € oder Mengenangaben) | Investitions- ort |
|---|-------------------------|----------------------------|---|----------------------|
| Abwasserpumpwerke Westvorstadt | Ausrüstung / Tiefbau | II. – III. Quartal 2020 | 95.000 € | Zittau |
| Mischwasserkanal Innere Weberstraße | Tiefbau | II. – IV. Quartal 2020 | 230.000 € | Zittau |
| Mischwasserkanal Hartigstraße | Tiefbau | II. – III. Quartal 2020 | 80.000 C | Zittau |

3. Zittauer Vergabekonferenz 2020

Institution: Stadt Zittau, Bereich Abwasserentsorgung

| Maßnahme Bauvorhaben Lieferung/Dienstleistung | Gewerke | Geplanter Zeitraum | Geplanter Leistungs- umfang (in € oder Mengenangaben) | Investitions- ort |
|---|---------------------|----------------------------|---|----------------------|
| Mischwasserkanal Juststraße | Kanal- sanierung | III. – IV. Quartal 2020 | 140.000 € | Zittau |
| Mischwasserkanal Lutherplatz | Tiefbau | II. – IV. Quartal 2020 | 40.000 € | Zittau |
| Mischwasserkanal Dr.-Friedrich-Straße | Planung | III. – IV. Quartal 2020 | | Zittau |

3. Zittauer Vergabekonferenz 2020

Institution: Stadt Zittau, Bereich Abwasserentsorgung

| Maßnahme Bauvorhaben Lieferung/Dienstleistung | Gewerke | Geplanter Zeitraum | Geplanter Leistungs- umfang (in € oder Mengenangaben) | Investitions- ort |
|---|---------|----------------------------|---|----------------------|
| Mischwasserkanal Gellertstraße | Planung | III. – IV. Quartal 2020 | | Zittau |
| Mischwasserkanal Max-Müller-Straße | Planung | III. – IV. Quartal 2020 | | Zittau |

Maßnahmen ENSO NETZ GmbH



3. Zittauer Vergabekonferenz 2020

Unternehmen: ENSO NETZ GmbH

| Maßnahme Bauvorhaben Lieferung/Dienstleistung | Gewerke | Geplanter Zeitraum | Investitions-ort |
|---|--------------|-------------------------|-----------------------|
| Zittau, Görlitzer Str. bis Weinau Schule | BK-Verlegung | II.- IV.Quartal 2020 | Zittau |
| Eichgraben bis Hartau Schule | BK-Verlegung | II.- III.Quartal 2020 | Eichgraben/ Hartau |
| Zittau, Eckartsberg | BK-Verlegung | II.- IV.Quartal 2020 | Eckartsberg |
| Hirschfelde | BK-Verlegung | I. – II.Quartal 2021 | Hirschfelde |

3. Zittauer Vergabekonferenz 2020

Unternehmen: ENSO NETZ GmbH

| Maßnahme Bauvorhaben Lieferung/Dienstleistung | Gewerke | Geplanter Zeitraum | Investitions-ort |
|---|--------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Dittelsdorf | BK-Verlegung | IV.Quartal 2020 – I.Quartal 2021 | Ditteldorf |
| Wittgendorf | BK-Verlegung | III.- IV.Quartal 2020 | Wittgendorf |
| Schlegel und Burkersdorf | BK-Verlegung | IV.Quartal 2020 – I.Quartal 2021 | Schlegel und Burkersdorf |
| Hirschfelde Rosenthal | BK-Verlegung | IV.Quartal 2020 – I.Quartal 2021 | Hirschfelde |

Maßnahmen

Zittauer Alten- und Pflegeheim GmbH "ST. JAKOB"

Zittauer Service GmbH "ST. JAKOB"

Zittauer Kindertagesstätten gemeinnützige GmbH

3. Zittauer Vergabekonferenz 2020

Institution: Zittauer Alten- und Pflegeheim GmbH „St.Jacob“ und Zittauer Kindertagesstätten gGmbH

| Maßnahme Bauvorhaben Lieferung/Dienstleistung | Gewerke | Geplanter Zeitraum | Geplanter Leistungs- umfang (in € oder Mengenangaben) | Investitions- ort |
|---|--|-----------------------|--|---------------------------|
| 2. BA Neu- und Umbau Pflegeheim „Am Weinaupark“ | Bauhauptleistungen Gerüstarbeiten Dacharbeiten Außen- und Innentüren Fenstererneuerung Sonnenschutzanlage Innen- und Außenputz Estricharbeiten Trockenbauarbeiten Metallbauarbeiten Malerarbeiten Bodenbelagsarbeiten Außenanlagen | 05. – 12.2020 | 1.2 Mio. € | Weinauring 2 in Zittau |

3. Zittauer Vergabekonferenz 2020

Institution: Zittauer Alten- und Pflegeheim GmbH „St.Jacob“ und Zittauer Kindertagesstätten gGmbH

| Maßnahme Bauvorhaben Lieferung/Dienstleistung | Gewerke | Geplanter Zeitraum | Geplanter Leistungs- umfang (in € oder Mengenangaben) | Investitions- ort |
|---|--|-----------------------|--|--------------------------|
| Sanierung Kita „Querxenhäusl“ | Bauhauptleistungen Aufzugsanlage Tiefbauarbeiten Gerüstarbeiten Zimmererarbeiten WDVS / Außenputz Fenstererneuerung HLS Installationen ELT Installationen Außentüren Estricharbeiten Trockenbauarbeiten Malerarbeiten Fliesenlegearbeiten | 05.2020 – 08.2021 | 3.2 Mio. € | Juststr. 11 in Zittau |

Maßnahmen Landkreis Görlitz, Dezernat I, Amt für Hoch- und Tiefbau, SG Straßen- und Tiefbau



3. Zittauer Vergabekonferenz 2020

Institution: Landkreis Görlitz, Dezernat I, Amt für Hoch- und Tiefbau, SG Straßen- und Tiefbau

| Maßnahme Bauvorhaben Lieferung/Dienstleistung | Gewerke | Geplanter Zeitraum | Geplanter Leistungs- umfang (in € oder Mengenangaben) | Investitions- ort |
|---|--|--------------------|---|----------------------|
| K 8638 Ersatzneubau Stützwand 8 in Olbersdorf | Ingenieurbau, Wasserbau, Straßen- und Tiefbau | 2020 – 2021 | ca. 1.800.000,00 € | Olbersdorf |
| K 8417 Ausbau Horka- Uhsmannsdorf 2. BA | Straßen- und Tiefbau | 2020 | ca. 615.000,00 € | Horka/ Rothenburg |
| K 8617 Instandsetzung Schlegel-Wittgendorf | Straßenbau | 2020 | ca. 300.000,00 € | Zittau |

3. Zittauer Vergabekonferenz 2020

Institution: Landkreis Görlitz, Dezernat I, Amt für Hoch- und Tiefbau, SG Straßen- und Tiefbau

| Maßnahme Bauvorhaben Lieferung/Dienstleistung | Gewerke | Geplanter Zeitraum | Geplanter Leistungs- umfang (in € oder Mengenangaben) | Investitions- ort |
|--|-------------------------|--------------------|---|---------------------------|
| K 8681 Instandsetzung Herwigsdorf-Löbau 2. BA | Straßenbau | 2020 | ca. 350.000,00 € | Löbau |
| K 8636 Instandsetzung in der OD Eckartsberg | Straßen- und Tiefbau | 2020 | ca. 80.000,00 € | Mittel- herwigsdorf |
| K 8674 Fahrbahnerneuerung Spreedorfer Straße, 5. BA | Straßen- und Tiefbau | 2020 | ca. 340.000,00 € | Ebersbach- Neugersdorf |

3. Zittauer Vergabekonferenz 2020

Institution: Landkreis Görlitz, Dezernat I, Amt für Hoch- und Tiefbau, SG Straßen- und Tiefbau

| Maßnahme Bauvorhaben Lieferung/Dienstleistung | Gewerke | Geplanter Zeitraum | Geplanter Leistungs- umfang (in € oder Mengenangaben) | Investitions- ort |
|--|-------------------------|--------------------|---|-----------------------------------|
| K 8401 Instandsetzung Sprey- Bärwalde | Straßen- und Tiefbau | 2020 | ca. 270.000,00 € | Boxberg |
| K 8685 Instandsetzung Kleinradmeritz-Bellwitz | Straßenbau | 2020 / 2021 | ca. 380.000,00 € | Löbau |
| K 8618, K 8631, K 8672 Herstellung von Ausweichstellen und Bankettbefestigung | Straßen- und Tiefbau | 2020 / 2021 | ca. 130.000,00 € | Oderwitz, Schlegel, Kottmar |

Maßnahmen Landkreis Görlitz, Dezernat I, Amt für Hoch- und Tiefbau, SG Hochbau



3. Zittauer Vergabekonferenz 2020

**Institution: Landkreis Görlitz, Dezernat I, Amt für Hoch- und Tiefbau;
SG Hochbau**

| Maßnahme Bauvorhaben Lieferung/Dienstleistung | Gewerke | Geplanter Zeitraum | Geplanter Leistungs- umfang (in € oder Mengenangaben) | Investitions- ort |
|---|---|--------------------|---|----------------------|
| Gutenbergschule Niesky, 1.+2.BA | Sanierung Dächer, Fassade Heizungs- und Lüftungs- und Sanitär- installation | 2020 | ca. 1.400.000,00 € | Niesky |
| Berufliches Schulzentrum Löbau, Schulsporthalle | Energetische Sanierung Außenhülle + Neubau Sportplatz | 2019 - 2021 | ca. 2.400.000,00 € | Löbau |

3. Zittauer Vergabekonferenz 2020

**Institution: Landkreis Görlitz, Dezernat I, Amt für Hoch- und Tiefbau;
SG Hochbau**

| Maßnahme Bauvorhaben Lieferung/Dienstleistung | Gewerke | Geplanter Zeitraum | Geplanter Leistungs- umfang (in € oder Mengenangaben) | Investitions- ort |
|--|---|--------------------|---|----------------------|
| Berufliches Schulzentrum Weißwasser, Ersatzneubau Ausbildungshalle | Neubau | 2019 – 2020 | ca. 3.400.000,00 € | Weißwasser |
| Berufliches Schulzentrum Görlitz, Netzwerkerweiterung | Ausbau des LAN- Netzwerkes der Schule im Alt- und Neubauteil | 2020 | ca. 365.000,00 € | Görlitz |

3. Zittauer Vergabekonferenz 2020

**Institution: Landkreis Görlitz, Dezernat I, Amt für Hoch- und Tiefbau;
SG Hochbau**

| Maßnahme Bauvorhaben Lieferung/Dienstleistung | Gewerke | Geplanter Zeitraum | Geplanter Leistungs- umfang (in € oder Mengenangaben) | Investitions- ort |
|---|---------|--------------------|---|----------------------|
| Rettungswache Schleife | Neubau | 2020 – 2021 | ca. 1.000.000,00 € | Schleife |
| Rettungswache Rietschen | Neubau | 2020 – 2021 | ca. 1.000.000,00 € | Rietschen |
| Rettungswache Jonsdorf | Neubau | 2020 - 2022 | ca. 1.000.000,00 € | Jonsdorf |

3. Zittauer Vergabekonferenz 2020

**Institution: Landkreis Görlitz, Dezernat I, Amt für Hoch- und Tiefbau;
SG Hochbau**

| Maßnahme Bauvorhaben Lieferung/Dienstleistung | Gewerke | Geplanter Zeitraum | Geplanter Leistungs- umfang (in € oder Mengenangaben) | Investitions- ort |
|---|---------------------|--------------------|---|----------------------|
| Rettungswache Krauschwitz | Neubau | 2020 – 2022 | ca. 1.000.000,00 € | Krauschwitz |
| Bürgerbüro Weißwasser | Sanierung/ Umbau | 2020 – 2021 | | Weißwasser |

Maßnahmen Stadtwerke Zittau GmbH



3. Zittauer Vergabekonferenz 2020

Institution / Unternehmen: Stadtwerke Zittau GmbH

| Maßnahme Bauvorhaben Lieferung/Dienstleistung | Gewerke | Geplanter Zeitraum | Geplanter Leistungs- umfang (in € oder Mengenangaben) | Investitions- ort |
|---|-------------------------------------|-----------------------|---|----------------------|
| Bergstraße im Zuge Straßenbau | Rohrtechnik, Elektro- technik | 2020 | 900 m MS- und NS-Kabel (Elt) 90 m DN 350 Guss (Wasser) 90 m DN 150 PE (Wasser) 100 m Notversorgung (Wasser) | Zittau |
| Neusalzaer Straße im Zuge Straßenbau | Rohrtechnik, Elektro- technik | 2020 | 2200 m MS- und NS-Kabel (Elt) 580m DN 100 Stahl (Gas) 300 m Notversorgung (Gas) Armaturenumbau (Wasser) | Zittau |
| Amalienstraße im Zuge Straßenbau | Rohrtechnik, Elektro- technik | 2020 | 160m NS-Kabel (Elt) 25 m DN100/200 Stahl (Gas) 120 m DN 100 PE (Wasser) 120m (Fernwärme) | Zittau |

3. Zittauer Vergabekonferenz 2020

Institution / Unternehmen: Stadtwerke Zittau GmbH

| Maßnahme Bauvorhaben Lieferung/Dienstleistung | Gewerke | Geplanter Zeitraum | Geplanter Leistungs- umfang (in € oder Mengenangaben) | Investitions- ort |
|---|-------------------------------------|-----------------------|---|----------------------|
| Innere Weberstraße im Zuge Straßenbau | Rohrtechnik, Elektro- technik | 2020 | 650 m MS- und NS-Kabel (Elt) 50 m DN 150 Stahl (Gas) 110 m DN 150 PE (Wasser) | Zittau |
| Schliebenstraße Carpzovstraße - Hainstraße | Rohrtechnik | 2020 | 160 m DN 100 Stahl (Gas) 160 m DN 100 PE (Wasser) | Zittau |
| Verlängerte Eisenbahnstraße im Zuge Kanalbau | Rohrtechnik | 2020 | 170 m DN 100 Stahl (Gas) | Zittau |

3. Zittauer Vergabekonferenz 2020

Institution / Unternehmen: Stadtwerke Zittau GmbH

| Maßnahme Bauvorhaben Lieferung/Dienstleistung | Gewerke | Geplanter Zeitraum | Geplanter Leistungs- umfang (in € oder Mengenangaben) | Investitions- ort |
|---|-------------|-----------------------|---|----------------------|
| Hartigstraße im Zuge Kanalbau | Rohrtechnik | 2020 | 50 m DN 50 PE (Wasser) | Zittau |
| Lutherplatz im Zuge Kanalbau | Rohrtechnik | 2020 | 80 m DN 100 PE (Wasser) | Zittau |
| Zirkusallee Böhmische Straße - Ottokarplatz | Rohrtechnik | 2020 | 170 m DN 200 PE (Wasser) | Zittau |

3. Zittauer Vergabekonferenz 2020

Institution / Unternehmen: Stadtwerke Zittau GmbH

| Maßnahme Bauvorhaben Lieferung/Dienstleistung | Gewerke | Geplanter Zeitraum | Geplanter Leistungs- umfang (in € oder Mengenangaben) | Investitions- ort |
|--|----------------|-----------------------|---|----------------------|
| Gerhart-Hauptmann- Straße Erneuerung störbehafteter Bereiche | Rohrtechnik | 2020 | 320 m DN 150 PE (Wasser) | Zittau |
| Külzufer und Mandaustraße im Zuge EFRE- Straßenbeleuchtung | Elektrotechnik | 2020 | 1400 m MS- und NS-Kabel (Elt) | Zittau |
| Schliebenstraße und Hainstraße im Zuge EFRE- Straßenbeleuchtung | Elektrotechnik | 2020 | 1150 m MS- und NS-Kabel (Elt) | Zittau |

3. Zittauer Vergabekonferenz 2020

Institution / Unternehmen: Stadtwerke Zittau GmbH

| Maßnahme Bauvorhaben Lieferung/Dienstleistung | Gewerke | Geplanter Zeitraum | Geplanter Leistungs- umfang (in € oder Mengenangaben) | Investitions- ort |
|--|--|-----------------------|---|----------------------|
| Lindenstraße und Kirchstraße im Zuge EFRE- Straßenbeleuchtung | Elektrotechnik | 2020 | 400 m NS-Kabel (Elt) | Zittau |
| Reitbahnstraße im Zuge EFRE- Straßenbeleuchtung | Elektrotechnik | 2020 | 120 m NS-Kabel (Elt) | Zittau |
| Erneuerung Schrägdach SWZ Friedensstraße 17, Haus 2 | Dachdecker, Blitzschutzbau Gerüst- buarbeiten | 2020 | 88.000 € netto | Zittau |

3. Zittauer Vergabekonferenz 2020

Institution / Unternehmen: Stadtwerke Zittau GmbH

| Maßnahme Bauvorhaben Lieferung/Dienstleistung | Gewerke | Geplanter Zeitraum | Geplanter Leistungs- umfang (in € oder Mengenangaben) | Investitions- ort |
|---|--|-----------------------|---|----------------------|
| Reparatur Dächer SWZ Weststraße 20a | Dachdecker Blitzschutzbau Gerüst- bauarbeiten | 2020 | 35.000 € netto | Zittau |
| Sanierung Gebäude & Außenanl. Weststraße 20a | Tiefbau, Rohbau | 2020 | 46.000 € netto | Zittau |

3. Zittauer Vergabekonferenz 2020

Institution / Unternehmen: Stadtwerke Zittau GmbH

| Maßnahme Bauvorhaben Lieferung/Dienstleistung | Gewerke | Geplanter Zeitraum | Geplanter Leistungs- umfang (in € oder Mengenangaben) | Investitions- ort |
|---|--|-----------------------|---|----------------------|
| Ausbau Rechenzentrum Weststraße 20a | Rohbau, Trockenbau, Estrich- bauarbeiten, Elektro- und HLS Arbeiten, Putz- und Malerarbeiten, Gerüst- bauarbeiten | 2020 | 75.000 € netto | Zittau |
| Diverse Kleinaufträge aller Art Friedensstraße, Weststraße 20a | Putz- und Malerarbeiten, Rohbau, Tiefbau etc | 2020 | 50.000 € netto | Zittau |

Maßnahmen SOWAG mbH und AZV „Untere Mandau“



3. Zittauer Vergabekonferenz 2020

Unternehmen: SOWAG mbH und AZV „Untere Mandau“

| Maßnahme Bauvorhaben Lieferung/Dienstleistung | Gewerke | Geplanter Zeitraum | Geplanter Leistungs- umfang (in € oder Mengenangaben) | Investitions- ort |
|--|--|--------------------|---|----------------------|
| Wasserwerk Jonsdorf Drehe | Hoch-/ Tiefbau und Anlagen- technik | 2021 – 2022 | 550.000 € | Jonsdorf |
| Brunnen Fassung Jonsdorf, Hinterdorf | Tiefbau und Anlagen- technik | 2020 bis 2021 | 1 Brunnen | Jonsdorf |
| WW Großhennersdorf, Erneuerung Absetzbecken/Kaskaden | Tiefbau und Anlagen- technik | 2020 bis 2022 | 330.000 € | Groß- hennersdorf |

3. Zittauer Vergabekonferenz 2020

Unternehmen: SOWAG mbH und AZV „Untere Mandau“

| Maßnahme Bauvorhaben Lieferung/Dienstleistung | Gewerke | Geplanter Zeitraum | Geplanter Leistungs- umfang (in € oder Mengenangaben) | Investitions- ort |
|---|--|--------------------|---|----------------------|
| Hochbehälter Niedere Zone Waltersdorf inkl. Rohrleitungen | Hoch-/ Tiefbau und Anlagen- technik | 2020 – 2022 | 950.000 € | Waltersdorf |
| Erdbehälter Wasserturm Neugersdorf, Sanierung | Hoch-/ Tiefbau und Anlagen- technik | 2022 | 250.000 € | Neugersdorf |
| Fassung WW Neugersdorf, Erneuerung Rohrleitungen/Kabel | Hoch-/ Tiefbau und Montage | 2020 | 650 m | Oderwitz |

3. Zittauer Vergabekonferenz 2020

Unternehmen: SOWAG mbH und AZV „Untere Mandau“

| Maßnahme Bauvorhaben Lieferung/Dienstleistung | Gewerke | Geplanter Zeitraum | Geplanter Leistungs- umfang (in € oder Mengenangaben) | Investitions- ort |
|--|----------------------------------|--------------------|---|------------------------|
| Druckminderhaus und Druckminderschacht inkl. Rohrleitungen | Hoch-/ Tiefbau und Montage | 2020 | 520 m + DMH + DMS | Nieder- cunnersdorf |
| Trinkwasserleitungs- und Kanalbau Ebersbach, Spreedorfer Straße | Tiefbau und Montage | 2020 | 200 m | Ebersbach |
| Trinkwasserleitungs- und Kanalbau Neugersdorf, Schillerstraße | Tiefbau und Montage | 2020 | 125 m | Neugersdorf |

3. Zittauer Vergabekonferenz 2020

Unternehmen: SOWAG mbH und AZV „Untere Mandau“

| Maßnahme Bauvorhaben Lieferung/Dienstleistung | Gewerke | Geplanter Zeitraum | Geplanter Leistungs- umfang (in € oder Mengenangaben) | Investitions- ort |
|---|------------------------|--------------------|---|----------------------|
| Trinkwasserleitungsbau Ruppersdorf, Oderwitzer Straße | Tiefbau und Montage | 2020 | 450 m | Ruppersdorf |
| Kanalsanierung Zittau, Oststraße | Kanalbau | 2020 | 300 m | Zittau |
| Erneuerung Regenüberlaufbauwerk 15 | Tief- und Kanalbau | 2021 | Bauwerk + Kanal | Zittau |
| Kanalbau Neugersdorf, Lessingstraße | Tiefbau und Montage | 2020 | 200 m | Neugersdorf |

3. Zittauer Vergabekonferenz 2020

Unternehmen: SOWAG mbH und AZV „Untere Mandau“

| Maßnahme Bauvorhaben Lieferung/Dienstleistung | Gewerke | Geplanter Zeitraum | Geplanter Leistungs- umfang (in € oder Mengenangaben) | Investitions- ort |
|---|------------------------|--------------------|---|----------------------|
| Jahresverträge SOWAG | Tiefbau und Montage | 2020 | 4 Mio € über 4 Jahre | Gebiet SOWAG |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |