
Ausschreibung von Planungsleistungen für die Baumaßnahme „Ertüchtigung des 

Kellergeschosses und Neubau Spielfeld“ Buschgrundschule Zittau 

 

 

Auftraggeber:   Stadtverwaltung Zittau 

    Markt 1 

    02763 Zittau 

 

Ausschreibungsumfang: Leistungsphasen 2-3 und 5-9, die Beauftragung erfolgt stufenweise 

 

Fachdisziplin:   1. Freianlagen 

2. Gebäude und Innenräume 

 

Termin/Ort Angebotsabgabe: bis 08.05.2024, 10 Uhr  

    Stadtverwaltung Zittau – Bauamt 

    Sachsenstraße 14 

    02763 Zittau 

    per Mail an r.reinhold@zittau.de  

 

Ausführungszeitraum:  Leistungsphasen 2-3 bis 24.06.2024 

    Leistungsphasen 5-6 bis 30.11.2024 

    Bauphase 2025 

 

Ausführungsort:  Buschgrundschule Zittau 

    Schliebenstraße 19 

 02763 Zittau 

    Das Gebäude kann nach Absprache vorab besichtigt werden.  

 

Projektbeschreibung: Das Schulgebäude der Buschgrundschule befindet sich im 

Schulkomplex Richard-von-Schlieben. Das Gebäude wurde nach 

einer Komplettsanierung 2011 in Betrieb genommen. Im Rahmen 

der damaligen Sanierung erfolgte die Trockenlegung des 

Kellergeschosses. Leider brachte die Trockenlegung, auch auf Grund 

des Hochwassers 2010, nicht den erwünschten Erfolg, weshalb diese 

wiederholt werden muss. Im Rahmen der Baumaßnahme soll die 

Straßenseite des Kellergeschosses trockengelegt werden. Weiterhin 

muss das vorhandenen Kleinspielfeld erneuert werden. Die damals 

verbaute Nutzschicht (Schlesische Wegedecke) ist verschlissen und 

für die Belastung nicht geeignet. An der stelle des jetzigen 

Spielfeldes soll ein Tartanplatz errichtet werden.   

 

Anrechenbare Kosten:   KG 300 133.576,00 € netto 

KG 500 81.047,50 € netto 

     

 

Grundlagen: - Die Grundlage der Angebotserstellung bildet die aktuell gültige 

HOAI 

 - Die Grundlage für den geplanten Leistungsumfang bildet die 

Kostenschätzung Trockenlegung KG und Neubau Mehrzweckfeld der 

Stadtverwaltung Zittau   

      



Umfang Honorarangebote: Für die geplanten Baumaßnahmen sind zwei Honorarangebote 

getrennt nach KG 300 (Gebäude und Innenräume) und KG 500 

(Freianlagen) einzureichen. Es erfolgt ausschließlich die 

Gesamtbeauftragung. Eine einzelne Beauftragung Gebäude und 

Innenräume bzw. Freianlagen erfolgt nicht. 

 Sollten für die Planung nach KG 300 bzw. 500 Subunternehmer 

gebunden werden, sind diese bei Angebotsabgabe zu benennen. 

 

Aufgabenstellung: Die Straßenseite des Kellergeschosses der Schule ist durch 

Feuchtigkeit geschädigt. Entlang der Fassade der Straßenseite soll 

das Kellermauerwerk freigelegt, gereinigt und mit einer 

Bohrlochsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit abgedichtet 

werden. Anschließend soll die erdberührte Kellerwand mit einer 

Vorsatzschale begradigt und mit Bitumenbahn abgedichtet werden. 

Vor die Abdichtung ist eine Drainage entlang des Gebäudes zu 

verlegen und einzubinden. Weiterhin soll die Treppe in das 

Kellergeschoss saniert werden. Hier ist vor allem ein Bodeneinlauf 

nachzurüsten. Im Innenbereich soll der durch Feuchtigkeit 

geschädigte Putz abgeschlagen werden. Anschließend sind die 

Bereiche mit Sanierputz neu zu putzen und malermäßig zu 

überarbeiten   

Im Bereich des Schulhofes soll das vorhandenen Ballspielfeld durch 

ein Tartan-Spielfeld ersetzt werden. Hierzu ist die jetzige Spielfläche 

ca. 500 m² auszuheben und eine neue Tragschicht herzustellen. 

Anschließend ist eine zweilagige bitumgebundene Tragschicht 

herzustellen und ein wasserdurchlässige Kunststoffbelag 

aufzubringen. Alle bereits vorhandenen Einbauteile sind wieder zu 

integrieren. Abschließend ist das Spielfeld zu markieren.  

     

Grundlagen Honorarangebot: - Die Honorarzone ist frei wählbar 

 - Die Höhe der Nebenkosten kann frei gewählt werden 

 - Eventuelle Zuschläge sind frei wählbar 

        

Einzureichende Unterlagen: - Honorarangebot Leistungsphasen 1-9 für Leistungen nach KG 300 

     - ausgenommen LPH 1 

     - ausgenommen LPH 4 

- Leistungsphase 6 und 7 ist um je 1 % zu mindern, weil die 

Koordinierung der Ausschreibung über die Vergabestelle der 

Stadt Zittau läuft 

    - Honorarangebot Leistungsphasen 1-9 für Leistungen nach KG 500 

     - ausgenommen LPH 1 

     - ausgenommen LPH 4 

- Leistungsphase 6 und 7 ist um je 1 % zu mindern, weil die 

Koordinierung der Ausschreibung über die Vergabestelle der 

Stadt Zittau läuft 

    - Referenzliste 

    - Kurzvorstellung des Ingenieurbüros 

 

     



Wertung der Angebote: Vor Wertung der Angebote wird die Leistungsfähigkeit des  

    Ingenieurbüros geprüft und diese als ein Eignungskriterium  

    angesetzt.  

     

     

 

 

 

Die Angebotskriterien werden nachfolgender Tabelle gewertet: 

 

 Angebotskriterium 

1. Honorarangebot / Preis und Nebenkosten 

  

 

    Die Leistungsphasen 6 und 7 sind um je ein Prozent zu  

    minimieren. Grund hierfür ist, dass die    

    Ausschreibungsunterlagen von der Stadt Zittau erstellt  

    werden und die Submission unter Regie der Stadt Zittau 

    läuft.  

     

 

      

Hinweis:   Es wird dringend dazu geraten sich das Objekt vorher  

    anzusehen und sich mit dem Auftraggeber abzustimmen. 

    Termine zur Besichtigung können unter folgendem Kontakt 

    vereinbart werden:  

     

     

Stadtverwaltung Zittau 

    Referat Hochbau   

    Herr Reinhold     

    Sachsenstraße 14 

    02763 Zittau 

    Tel.: 03583 / 752 335   

    Mail: r.reinhold@zittau.de   

 

     

Das Angebot mit dem wirtschaftlichsten Angebotspreis erhält den Zuschlag!  

     


